Zmluva o dielo

uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zdkonnik*)

1.1 Objednavatel’:
Sidlo:

1CO:

DIC:

Statutérny zastupca:
Opravneny jednat’ vo
veciach zmluvnych:
Opravneny jednat’ vo
veciach technickych:
Bankové spojenie:
Cislo G&tu (IBAN) :
E-mail:

(d’alej len ,,objednavatel*)

1.2 Zhotovitel:
Sidlo:

Registracia:
Statutarny zastupca:
Opravneny rokovat’ vo veciach
- zmluvnych:

- technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Kontaktna osoba:
Kontakt:

Bankové spojenie:
Cislo u¢tu (IBAN):

(d’alej len ,,zhotovitel*)

Clanok 1.
Zmluvné strany

Obec Nizny Slavkov

Obecny trad, Nizny Slavkov 102, 082 75 Nizny Slavkov
00327514

2020711627

Ing. Jozef Kamenicky — starosta

Ing. Jozef Kamenicky

Ing. Jozef Kamenicky

Prima Banka

SK 85 5600 0000 0088 6065 8001
starosta@niznyslavkov.sk

ANGEL - STAV s. r. o.

Torysa 196 , 082 76

Okresny sid Presov , Oddiel: Sro , Vlozka ¢islo: 38846/P
Anton Sagala - konatel

Anton Sagala
Anton Sa$ala, Jozef Kanu§éak

52558487

2121076111

SK 2121076111

Anton Sasala

0908/409 786

Slovenska sporitel'nia a.s.

SK 59 0900 0000 0051 6224 8925

(d’alej spolu len ,,zmluvné strany*)

1.3 Zmluvné strany uzatvaraju na stavebnud akciu:,, Spevnena plocha pri cintorine v obci NiZny
Slavkov “ zmluvu o dielo v stlade s postupom zaddvania zakazky podl'a zakona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani‘)




Clanok I1.
Predmet plnenia

2.1 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’ dielo ,, Spevnena
plocha pri cintorine v obci Nizny Slavkov “ a to

e podla schvaleného projektu stavby dodaného objednavatel'om,

e podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2 Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v silade so zmluvou prevziat’ a zaplatit’ dohodnutu
cenu podl'a platobnych podmienok v ¢lanku V. tejto zmluvy.

2.3 Dielo pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer.

Clanok III.
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel’ sa zavdzuje:

3.1.1. Dokon¢it’ a odovzdat’ dielo v termine: do 6 mesiacov odo dia prevzatia staveniska.

3.2. Objednavatel’ sa zavizuje:

3.2.1. Dodat’ zhotovitel'ovi projekt stavby v 2 vytlackoch: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov tretich
0s0b do 10 dni odo dila u¢innosti zmluvy.

3.2.4. Urcit’ odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznacit’ existujuce podzemné vedenia v
priestore staveniska, vyznacit’ hranice staveniska a ur¢it miesto odvazania stavebného odpadu, v
terminoch, ktoré budu dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati staveniska.

3.3. Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnuti cast’” na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavdzuje sa objednavatel’ toto dielo prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine.

Clanok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v stlade s ustanoveniami zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov, a je doloZena podrobnym rozpoc¢tom, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.
4.1.1. Cena za dielo je maximalna, t. j. cena, ktoru nie je mozné prekrocit’.

4.1.2. Cena mdze byt zmenena len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného podpisaného
dodatku k tejto zmluve, a to v sulade s prislusnymi ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani.

4.2. Cena za zhotovenie diela podl'a ¢lanku II. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH: 73.898,16 EUR (slovom: Sedemdesiattritisic osemstodeviit'desiatosem 10/100 eur)
DPH 20%: 14.799,63 EUR (slovom: Strnisttisic sedemstodevit'desiatdevit’ 63/100 eur)
Cena celkom s DPH: 88.677,79 EUR (slovom: OsemdesiatosemtisicSest’stosedemdesiatsedem 79/100 eur)

4.2.1 V cene za dielo su zahrnuté vSetky naklady a vydavky zhotovitel'a, ktoré suvisia s vykonanim
diela.

4.2.2. Prace, ktoré zhotovitel' nevykonda, vykonad bez prikazu objednavatela alebo odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.




4.2.3.V cene st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a vypratanie staveniska.

Clanok V.
Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi na zaklade faktur, vystavenych po
prestavani celého diela (priGom opravnené a neopravnené vydavky v zmysle ¢lanku IV. bod 4.2
pism. a) a b) tejto zmluvy budu fakturované samostatnymi faktirami), ktoré zhotovitel’ vystavi a
odosle objednavatel'ovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1 Prace budu fakturované na zéklade overenych zist'ovacich protokolov a supisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona odborny technicky dozor objednavatela a autorizuje
objednavatel’ do 5. pracovného diia od predloZenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma sipis prac
chyby, vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5.2. Fakturu vyhotovi zhotovitel’ v stilade so zdkonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov a predlozi objednavatelovi v 6 originalnych vytlackoch. Faktura bude
obsahovat’ minimalne tieto udaje:
e (islo faktury, resp. danového dokladu,
oznacenie objednavatel’a a zhotovitel’a, peazny ustav, ¢islo uctu,
ICO a DIC zhotovitela, ICO objednavatel’a,
oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zépisu,
miesto a nazov diela, evidenéné ¢islo stavby,
¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,
zdanitel'né obdobie,
deil odoslania a deti splatnosti faktury,
fakturovanu zakladnu ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovu fakturovani sumu,
peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,
prilohou faktiry bude objednavatel'om odsuhlaseny stipis vykonanych prac.

5.2.1. V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budi uvedené chyby a nedorobky,
faktira za dodavku bude uhradena do vysky 95 % ceny diela. ZvySok fakturovanej ceny
objednévatel’ uhradi do 60 dni po podpisani zapisnice o odstraneni chyb a nedorobkov.

5.2.2. Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.3. Splatnost’ jednotlivych faktur je 60 dni odo diia ich dorucenia objednavatelovi. Faktura sa
povazuje za uhradentl diilom odpisania prostriedkov z uctu objednévatela.

5.4. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednévatel je
opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
a nova lehota splatnosti zacne plynut’ doru¢enim opravenej faktiry objednavatel'ovi.




Clanok VL.
Zarucna doba, zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvéaleného projektu
stavby, STN, vztahujucimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a Ze pocas
zarucnej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zaru¢na doba je 60 mesiacov na stavebnu Cast’ a na technologicku ¢ast’ podl'a zaruk stanovenych
vyrobcom technoldgii. Zacina plynat’ odo diia protokolarneho prevzatia diela objedndvatelom. Za
chyby diela, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel’ v rozsahu tejto zaruky.

6.2.1. Zaruéna doba neplynie v &ase, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre chyby, za ktoré
zodpoveda zhotovitel.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, Ze pocas zaru¢nej doby méa zhotovitel
povinnost’ bezplatného odstranenia chyby.

6.4. Zhotovitel nezodpovedd za chyby diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednavatel'om a zhotovitel’ ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouZiti trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuju za konecnu
moznost’ reklamacie zjavnych chyb zo strany objednavatela a odovzdanie diecla sa nepovazuje za
prehliadku diela objednavatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zdkonnika. Objednavatel
mdze zjavné chyby pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym skuskam,
musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.7. Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju chyby diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstraniovat’.

6.8. Objednavatel' sa zavdzuje, Ze pripadnu reklamaciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni, a to pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel sa zavizuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych chyb predmetu plnenia bezodkladne,
najneskor do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatela a chyby odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moZnom case. Termin odstranenia chyb dohodnti zmluvné strany pisomne pri
reklama¢nom konani.

6.10. Ak zhotovitel' neodstrani chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela
v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ objednavatel’ a uhradit’ ich z Ciastky, zadrzanej podla
¢lanku V. bod 5.2.1. tejto zmluvy.

6.11. Za $kody, ktoré vzniknt pred¢asnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli,
zodpoveda objednavatel a zhotovitel ich odstrani na zédklade dodatku k zmluve na néklady
objednavatel’a.

6.12. Chyby projektu stavby, zabezpeceného objednavatel'om, budi zmluvné strany riesit’ podla §
551 az 552 Obchodného zakonnika.




Clanok VII.
Vykonanie diela

7.1. Zhotovitel' vykonava ¢&innosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost” podla
zmluvy, pri¢om re§pektuje technické $pecifikacie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel je povinny zabezpecit’ dielo proti kradeZi a poskodeniu, poistit’ ho proti vzniku Skody
a zabezpeCit’ na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osdb, ktoré su
opravnené zdrZiavat' sa v priestore staveniska podla zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpelnosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
a vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti.

7.3.1. Zhotovitel’ zodpoveda za zabezpeCenie poziarnej ochrany v zmysle zakona ¢. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred poZziarmi v zneni neskor§ich predpisov a vyhlasky Ministerstva vnitra Slovenskej
republiky ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoziarnu bezpecnost’
pri vystavbe a pri uzivani stavieb, ako aj za zabezpeCenie minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadaviek na stavenisko podl'a nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimélnych
bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

7.3.2. V suvislosti s vykondvanim diela je zhotovitel' povinny minimalizovat’ zasahy do Zivotného
prostredia, zachovavat’ a neposkodzovat’ existujicu faunu a floru, v maximalnej miere vyuZivat
existujice spevnené komunikacie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tato zabezpelit’ proti
unikom nebezpecnych latok do okolitého prostredia.

7.3.3. V stilade so zdkonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorsich predpisov zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré
vznikli v savislosti s realizaciou diela. Odpady, najmé z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu
likvidovat’ spalovanim. Odpady zo stavebnej Cinnosti je zhotovitel' povinny podla moznosti
separovat’. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovateIné odpady odovzdané na
recyklaciu a nebezpené odpady musia byt’ likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii.
7.3.4. Zhotovitel’ je povinny pri kaZzdom tGniku nebezpednych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havarii informovat’ uZivatela a vzniknutG havariu odstranit’ v spoluprici s
uzivatel'om na svoje naklady.

7.4. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v €ase jeho
pouZitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizécii stavebného diela musia
spifiat’ podmienky a poZiadavky, uvedené v zakone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov a v zdkone ¢. 264/1999 Z. z. o
technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

7.5. Objednavatel’ je opravneny vykonavat’ stavebny dozor nad realizaciou diela a dodrziavanim
zmluvnych podmienok, ktory ma za tym ucelom pristup na pracoviskd, kde sa zmluvné prace
realizuju alebo skladuji materiély.
7.5.1. Zhotovitel’ je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonavanie stavebného dozoru, najmaé:

e oboznamit’ sa s podkladmi zhotovitel'a, podla ktorych stavbu realizuje

e prevziat’ od neho stavenisko, zadkladné smerové a vyskové vytycenie stavby




o kontrolu dodrZiavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Stitneho stavebného
dohl'adu pocas realizacie stavby

e zabezpetit’ zhotovitel'ovi spolupracu s projektantom pri zabezpeCovani suladu vykonavanych
prac a dodavok s projektom stavby v ramci vykonu jeho autorského dozoru

e zabezpetit’ kontrolu dopliiovania a zakresovania zmien do projektovej dokumentécie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje

e kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projektu

e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocetovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich stlad s podmienkami zmluvy

e kontrolu tych &asti diela, ktoré budu v d’alsom postupe zakryté alebo sa stani nepristupnymi

e kontrolu postupu prac podl'a casového harmonogramu

e kontrolu plnenia odstthlaseného skusobného planu verejnej prace, k comu predlozi zhotovitel
doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikéty, atesty, protokoly
a pod.)

e sledovanie vedenia stavebného dennika v stlade so zmluvnymi podmienkami a zdkonom ¢.
50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)

e kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii

e spolupracovat pri priprave dokladov pre zavere¢né hodnotenie stavby

e kontrolu odstrafiovania chyb a nedorobkov

e Kkontrolu vypratania staveniska.

7.6. Skuto¢nost’, Ze objednavatel' skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitela povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych kontrol
tak, aby bolo zaru€ené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni, na
ktoré bude pozyvat' udastnikov, vyhotovovat zdpisy o ich priebehu a posielat’ ich ucastnikom
kontrolného diia. Vzajomne odsthlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych diioch sa stanii pokynom
pre zhotovitel'a na vykonanie prac, pokial’ nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.8. Zhotovitel poveruje vykonom funkcie stavbyvediuceho Jozefa KanuS¢éka, osvedCenie o
vykonani odbornej skusky ¢. 03438*10%*.

7.9. Zhotovitel' vyzve pisomne objednavatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred diiom
dokondenia diela, uvedenym v ¢lanku III. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:

e stavebné denniky,

e doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujtcich vyrobkov podla § 43f a § 47
stavebného zakona, zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov a zdkona €. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov,

Néklady spojené so zabezpefenim vy$Sie uvedenej dokumenticie (podla bodu 7.10) znaSa
zhotovitel’.




7.11. Ak zhotovitel' uvedené doklady k zalatiu preberacieho konania nepredloZi, objednéavatel
preberacie konanie nezalne a zhotovitelovi vyaétuje vSetky ndklady, ktoré mu z toho dévodu
vznikli.

7.12. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak
objednavatel’ v zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.

7.12.1. Prevzatie diela alebo jeho ¢asti mdZe objednavatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky az do
ich odstranenia.

7.13. Stavenisko je povinny zhotovitel vypratat’ v termine, ktory uréi objednévatel’ v zapisnici o
odovzdani a prevzati diela.

7.14. Zhotovitel' zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrdni na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

7.15. Vlastnikom stavby je objednavatel’. Nebezpecenstvo Skody na diele a na veciach a materidloch,
potrebnych na jeho zhotovenie znasa zhotovitel’ do protokolarneho prevzatia diela objedndvatel'om.

7.16. Zhotovitel' zostdva vlastnikom stavebnych materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré¢ dodal na
zhotovenie diela, az do ich uhrady objednavatel'om.

7.17. Objednavatel’ zabezpeti vietky rozhodnutia organov S$tatnej spravy, potrebné pre vykonanie
diela.

Clénok VIIL.
Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel' je povinny viest' na stavbe stavebny dennik v stlade so stavebnym zdkonom a
vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykondvaji niektoré ustanovenia stavebného zékona, odo diia zaCatia prac az do odstrdnenia
poslednej chyby, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudécii stavby. Stavebny dennik sa musi
nachadzat’ na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel’ v den, kedy boli
prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit.

8.2. Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta moézu do stavebného dennika
vykonavat’ zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Statnej spravy.

8.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZzuju za zmenu zmluvy, ale sluZia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.
Clanok IX.

Zmluvné pokuty

9.1. Zhotovitel’ zaplati za omeSkanie s dodanim predmetu plnenia zmluvnt pokutu vo vyske 0,03 %
z ceny diela uvedenej v Elanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za kazdy aj zaCaty defi omeSkania.

9.2. Za omeSkanie s odstranenim chyb, reklamovanych v zarucnej dobe sa zhotovitel' zavdzuje
zaplatit’ 50,00 EUR denne az do ich odstranenia, a to za kazdu chybu zv1ast.




9.3. Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za omeskanie s thradou faktiry zmluvnd pokutu vo vyske
0,03 % z fakturovanej ceny za kazdy aj zacaty deni omeSkania.

9.4. V pripade, ak zhotovitel poru§i povinnost’ uvedenu v ¢lanku X. bod 10.9. tejto zmluvy,
objednavatel’ ma pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1 % z ceny diela
uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy.

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ objednavatel'ovi Skodu,
ktora vznikla nesplnenim zavizkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaju.

9.6. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X.
Ostatné ustanovenia, odstipenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré si navzajom poskytli,
nepouZiji na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel' prehlasuje, Ze zabezpe¢i pokrytie vietkych &innosti vyplyvajucich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami s potrebnymi osved¢eniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

10.3. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavidzné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit' vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi
objedndvatel’a, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

10.4. Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy:

e ak zhotovitel' bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko,

e ak zhotovitel' nedodrziava kvalitu vykonavaného diela podla STN a objednéavatelom zistené
chyby neodstrani v dohodnutych terminoch,

e ak poskytovatel nenavratného finanéného prispevku neschvali ziadost’ o poskytnutie
nendvratného finan¢ného prispevku, uréeného na zabezpeGenie financovania predmetného
diela,

e ak vysledky administrativnej kontroly poskytovatela nendvratného finanéného prispevku
neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych ztejto zmluvy, t.j. dorudenie spravy
z kontroly verejného obstaravania, ktorou poskytovatel’ nendvratného finanéného prispevku
neschvalil verejné obstaravanie.

10.5. Zhotovitel’ je opravneny odsttpit’ od zmluvy:
e ak objedndvatel neplni zmluvné zavizky, a tym zhotovitel'ovi znemoZfiuje vykonanie diela, a
to ani po predchadzajucom pisomnom upozorneni a poskytnuti dodatoénej primeranej lehoty,
v diZke minimalne pétnast (15) pracovnych dni na napravu.

10.6. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zékonnika je povazované za
podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zékonnika a opraviiuje na
jednostranné odstupenie od zmluvy obe zmluvné strany.




10.7. Odstapente od zmluvy mus byt ozndmené pisomne. V odstipent musi byt uvedeny dovod, pre
ktory zmluvnd strana od zmluvy odstupuje.

10.8. V pripade, Ze dojde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto €lanku zmluvy,
vykonané prace budu odudtované faktirou. Obj ednavatel’ uhradi naklady, ktoré preukézatelne
zhotovitePovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Clanok XI.
Zaverecné ustanovenia

11.1. T4to zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Ucinnost
dtiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednédvatela po splneni odkladacej
podmienky, ktorou je schvalenie zdkazky, ktora je predmetom tejto zmluvy v rdmci kontroly
verejného obstardvania, t.j. dorudenie spravy z kontroly verejného obstardvania objednavatelovi ako
prijimatelovi nendvratného finan¢ného prispevku.

11.2. Zmluva mdZe byt zmenend len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami
zmluvnych strdn. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne po
predchéadzajtcej dohode obidvoch zmluvnych stran a pri dodrzani postupov pri uzatvarani dodatkov
podla § 10a zdkona o verejnom obstardvani, inak je zmena &i doplnenie zmluvy neplatné.

11.3. Pokial v zmluve nie je dohodnuté nieo iné, platia pre zmluvny vztah fiou zaloZeny
ustanovenia Obchodného zakonnika.

11.4. Neoddelitelnou stdastou tejto zmluvy je Priloha &. 1 — podrobny rozpoet podl'a vykazu vymer
v tlatenej podobe

11.5. Zmluvné strany si zmluvu preéitali, porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnoru¢ne podpisali.

11.6. Zmluvné strany prehlasuju, Ze st sposobili k pravnym tkonom a ich zmluvna volnost’ nie je
ni¢im obmedzena.

11.7. Zmluva je vyhotovena v 4 exempléroch, z ktorych tri st uréené pre objednévatel’a a jeden pre
zhotovitel'a.

V Toryse, dila 5.5.2021. V Niznom Slavkove, dila 5.5.2021.




