ZMLUVA O DIELO č. 11/2014/po/02

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Článok I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: **Obec Nižný Slavkov**
Obecný úrad
082 75 Nižný Slavkov 102

Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Kamenický - starosta obce

Oprávnení rokovať:
- vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Kamenický
- vo veciach technických: Ing. Jozef Kamenický

Bankové spojenie: VÚB Prešov
Číslo účtu: 6024-572 / 0200
IČO: 00 327 514
DIČ: 2020711627
Tel./Fax: 051/ 459 12 24
E-mail : starosta@niznyslavkov.sk

(ďalej len „objednávateľ")

1.2. Zhotoviteľ: **PASTEL, spol. s r.o.**
Pod Kamennou baňou 36
080 01 Prešov

Zapísaná v Obchodnom registri : Okresného súdu Prešov Oddiel Sro, vložka číslo 3253/P

Štatutárny zástupca: Ing. Kamil BUCKO

Oprávnení rokovať:
- vo veciach zmluvných: Ing. Kamil BUCKO
- vo veciach technických : Ing. Kamil BUCKO

Bankové spojenie:	TATRA BANKA Prešov	ČSOB Prešov
Číslo účtu:	2627729697/1100	284417843/7500
IČO:	31 732 704	
DIČ:	20 20 521 261	
IČ DPH:	SK 20 20 521 261	
Tel/ Fax:	051/7723438	
E-mail :	pastelpresov@stonline.sk	

(ďalej len „zhotoviteľ")

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie prác:
„Protipovodňové opatrenia na Slavkovskom potoku“

Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie zhotoviteľovi.

2.2. Názov stavby: **„Protipovodňové opatrenia na Slavkovskom potoku“**

2.3. Miesto stavby: Nižný Slavkov

2.4. Stvárnenie diela vykoná: fy. PASTEL spol. s r. o. Prešov
Vo veciach zmluvných sú oprávnené konať osoby podľa časti 1. tejto zmluvy.

Článok III.
Termíny plnenia

3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie stavebných prác ako protipovodňové opatrenia na Slavkovskom potoku v obci Nižný Slavkov v termíne:
Zahájenie: 11/2014
Ukončenie: 12/2014

3.2. Zhotoviteľ nastúpi na realizáciu prác na základe výzvy objednávateľa **neodkladne**.

3.3. V prípade nepriaznivého počasia sa zmluvné strany dohodli na predlžení termínu ukončenia prác.

Článok IV.
Cena za dielo

4.1. Cena za predmetné dielo bola stanovená na základe predloženej cenovej ponuky vo výške:

9 329,35 Eur bez DPH
1 865,87 Eur 20% DPH

Cena celkom s DPH **11 195,22 Eur**

4.2. V prípade, že sa pri vykonávaní prác podľa tejto zmluvy vyskytne potreba realizácie činností, ktoré sa nepredpokladali, a nie sú súčasťou ponuky, cena predmetu zmluvy sa upraví o cenu týchto prác, resp. nákladov, a to na základe dohody zmluvných strán formou dodatku k tejto zmluve.

Článok V.

Platobné podmienky a spôsob fakturácie

5.1. Čiastkové faktúry budú vyhotovené zhotoviteľom jeden krát mesačne podľa skutočne prevedených prác, vzájomne potvrdených súpisov vykonaných prác.

5.2. Po prevzatí poslednej časti bude vystavená konečná faktúra s rekapituláciou prevedených a vyfakturovaných prác. Splatnosť faktúr je 14 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

5.3. Faktúra bude obsahovať :

a) označenie faktúra a jej číslo
b) názov, IČO a adresu objednávateľa a zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, DIČ/IČ DPH objednávateľa a DIČ/IČ DPH zhotoviteľa
c) číslo zmluvy a označenie časti diela
d) označenie banky a číslo účtu na ktorý sa má platiť
e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti
f) výšku fakturovanej čiastky
g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty, najmä dátum zdaniteľného plnenia
h) pečiatku a podpis vystavovateľa
i) v prílohe: súpis prác potvrdený zástupcom objednávateľa

5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa je tento povinný zaplatiť zhotoviteľovi všetky hodnoverne preukázané náklady, ktoré zhotoviteľ účelne vynaložil na realizáciu diela a všetky škody, ktoré mu týmto aktom objednávateľa vznikli.
Splatnosť predložených faktúr je do 30 dní.

Článok VI.

Podmienky vykonania, odovzdania a prevzatia diela

6.1. Zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska bude viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

6.2. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím stavby. Okrem stavbyvedúceho môže v denníku robiť záznamy aj stavebný dozor objednávateľa.
V prípade, že stavebný dozor objednávateľa nesúhlasí s vykonaním záznamu, je povinný pripojiť k záznamu do 2 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.

6.3. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu.

6.4. Zhotoviteľ a objednávateľ o odovzdaní a prevzatí diela, alebo časti diela vystavia zápis, na základe ktorého sa vystaví faktúra za dielo alebo časť diela. Zápis obsahuje súpis zistených vád a nedorobkov a dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie.
Realizačná dokumentácia bude dodaná do 10 dní od odovzdania a prevzatia prác.

6.5. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu na stavenisku zabezpečí zhotoviteľ.

Článok VII.
Záručná doba

7.1. Záručná lehota bola vzájomne dohodnutá v trvaní 24 mesiacov na zrealizované práce odo dňa prevzatia prác.

7.2. Počas trvania záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje bezodkladne odstrániť reklamované nedostatky na základe písomného vyzvania objednávateľa na ich odstránenie.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty a finančné sankcie

8.1. Objednávateľ uplatní voči zhotoviteľovi sankcie za nedodržanie dohodnutých termínov stavebnej lehoty ukončenia stavby a zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť penále vo výške 0,025% zmluvnej ceny za každý deň oneskorenia odovzdania plnenia.

8.2. Za omeškanie s úhradou faktúry zaplatí objednávateľ pokutu vo výške 0,025% zo sumy faktúry za každý deň omeškania.

Článok IX.
Ostatné ustanovenia zmluvy

9.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie tejto zmluvy.

9.2. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnom prejednaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok.

9.3. Zhotoviteľ je oprávnený na neodkladne nutnú dobu a v nevyhnutnom rozsahu prerušiť prevádzanie diela :
- ak objednávateľ neuhradí faktúry aj keď zhotoviteľ splnil podmienky pre ich úhradu
- pri daždivom počasí
- v prípade nepriaznivého počasia, resp. trvania následkov nepriaznivého počasia t.j. pri stúpnutí hladiny vody v potoku nad normál bežného toku, rozbahnený terén

9.4. Všetky spory , ktoré vzniknú v súvislosti s plnením predmetu zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú riešiť dohodou.

Článok X.

Záverečné ustanovenia

10.1. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.2. Zmena záväzkov tejto zmluvy sa môže uskutočniť len formou písomných dodatkov k zmluve.

10.3. V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla, čísla účtu, každá zo zmluvných strán oznámi bezodkladne túto skutočnosť druhej strane.

10.4. Táto zmluva je vyhotovená v 4-roch exemplároch, pričom 3 exempláre dostane objednávateľ a 1 exemplár zhotoviteľ.

10.5. Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho bol zmluvnými stranami potvrdený.

10.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

V Nižnom Slavkove dňa 10. 11. 2014 V Prešove dňa 10.11.2014

Objednávateľ:

OBEC NIŽNÝ SLAVKOV 1

Ing. Jozef Kamenický
starosta obce

Zhotoviteľ:

PASTEL
PASTEL, spol. s r.o.
Pod Kamennou baňou 36, 080 01 PREŠOV

Ing. Kamil Bucko
konateľ